
 

              

                                                                                                   

                            Smlouva o dílo 
 
Pro zakázku:  
 

    „Domovní čistírny odpadních vod v obci Miskovice,  
místní část Mezholezy - soustava DČOV“ 

                                            (podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 
Mezi těmito stranami:  
 
OBJEDNATEL: 

Název:                                                Obec Miskovice 

Adresa sídla zadavatele:                 Miskovice 26, 285 01 Miskovice 
Zadavatele zastupuje:     Petr Henčl – starosta obce 
Právní forma zadavatele:  801- město nebo městská část  
IČO zadavatele:                  00236233 
DIČ zadavatele: CZ00236233 
Bankovní spojení:                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce objednatele ve věcech smluvních:        Petr Henčl – starosta obce 
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
 
A 
 
ZHOTOVITEL:  
Název:          
Sídlo:            
IČ:                  
Bankovní spojení:  
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:    
Zástupce zhotovitele ve věcech technických  
Kontaktní osoba zhotovitele:   
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své 
nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo (dále jen „dílo“) specifikované touto smlouvou na 
straně jedné a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání 
díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická práva a jiná 
práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či 
oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.  

2. Rozsah předmětu díla je vymezen Zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu. 
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy i dílo řádně a podrobně přezkoumal 
veškerou projektovou dokumentaci a potvrzuje úplnost této dokumentace. Potvrzuje dále, 
že tato dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a provozování díla.  

3. Zhotovitel předá objednateli do 2 týdnů staveniště k odsouhlasení konkrétní specifikace  

 
 
 



 

              

                                                                                                   

 
materiálů, strojů a zařízení odpovídající definovaným standardů, v Zadávací dokumentaci a 
nabídce zhotovitele.  
 

4. Předmět plnění je zhotovení stavebního díla s názvem: 
 

„Domovní čistírny odpadních vod v obci Miskovice, 
místní část Mezholezy - soustava DČOV“ 

 
Dílem se rozumí zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, a to v souladu se Zadávací 
dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu doplněnou zhotovitelem o konkrétní specifikace 
odpovídající definovaným standardům odsouhlasené objednatelem.  
 
Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující práce a činnosti: 
 
Dokumentace, geodetické práce 

• Projekt skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 499/2006 Sb.,  

• Veškeré potřebné geodetické práce,  

• Vytýčení veškerých podzemních zařízení 
Podmínky vyplývající z příslušených povolení orgánů státní správy: 
Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky následujících dokumentů:  

• Společné povolení na stavbu vodního díla 

• Povolení k nakládání s vodami 

• Souhlas vlastníků dotčených pozemků 

• Výzva SFŽP č. 7/2021 
Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech:  

• Veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby budou po dobu výstavby 
udržovány v předchozím stavu na náklady zhotovitele, 

• Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stavbou dotčených stávajících 
nemovitostí (vč. pozemků) a jejích příslušenství (ploty, zpevněné plochy, apod.) a popíše 
jejich technický stav a zdokumentuje veškerá patrná poškození „pasport stavbou dotčených 
jednotlivých nemovitostí bude před zahájením prací potvrzen majitelem, popř. uživatelem 
nemovitostí).  

Zařízení staveniště: 
Zhotovitel zajistní kompletní zařízení staveniště podle podmínek specifikovaných v této smlouvě.  
Ostatní podmínky:  

• V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů předloží zhotovitel objednateli před zahájením vlastní realizace 
prací návrh systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace a nejpozději při 
přejímacím řízení předloží doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu 
realizace díla,  

• Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a 
dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a parametrů dokončeného díla,  

• Při realizaci budou použity jen takoví výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostřední a 
bezpečnosti při užívání stavby. Výrobky a materiály musí splnit požadavky vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
v platném znění, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 



 

              

                                                                                                   

potřebnými platnými certifikáty,  

• Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 
zkouškami, testy a kontrolami (k tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu této 
smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a 
kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních 
zkoušek: plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu  
 
zhotovení díla pro zhotovitele závazný, posouzení nebo neposouzení plánu kontrol 
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné 
provedení díla),  
 

• Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a 
zkoušek“, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla,  

• Kompletační činnosti zhotovitele a součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí,  

• Zhotovitel zpracuje a dodá předpisy pro provoz a údržbu díla (provozní řád) a zaškolí 
obsluhu,   

• Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejich provedení je pro řádné dokončení díla nezbytní, včetně zajištění 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

• Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů též veškeré potřebné 
vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné 
provedení smluvních prací a výkonů, resp. Jejich funkčnost, a to v souvislosti s ostatními 
dodávkami, pracemi a výkony.  

• Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, 
které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem 
a podpisem umístění jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se nedílnou součástí 
dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány i přístupové cesty a 
komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci (v souladu s předpisy a 
požadavky poskytovatele dotace) po celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při 
přejímacím řízení.  

 

Článek II. 
Termíny plnění 
 

1. Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy 

objednatele (předpoklad  září  2023). 
2. Termín zahájení prací: zhotovitel zahájí realizaci díla do 14 dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín dokončení prací: zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a protokolárně předat do  
31. prosince 2023   

4. Splnění předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle objednatelem odsouhlaseného 

harmonogramu provedení díla.  
 
Zhotovitel do 2 týdnů ode dne podpisu této smlouvy předloží objednateli návrh časového postupu 
prací při provádění díla, tento harmonogram bude zpracován minimálně po týdnech a jednotlivých 
stavebních objektech a provozních souborech. Tento návrh zhotovitel s objednavatelem do 3 týdnů 
ode dne podpisu této smlouvy projedná. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro 
zhotovitele závazný. Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí díla mají platnost závazných 
smluvních termínů a v případě jejich neplnění má právo objednatel uplatnit sankce a postupy podle 



 

              

                                                                                                   

ustanovení této smlouvy včetně práva odstoupit od této smlouvy a nároky podle obecných platných 
předpisů. Dílčí termíny provedení jednotlivých ucelených částí díla budou zapsány zástupcem 
objednatele do stavebního deníku.  
 

 
Článek III. 

Cena díla 
 

1. Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku I. této smlouvy o dílo na základě nabídky 
zhotovitele, ze dne  ………………………. a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:  

2.  

                               Cena bez DPH:    ……………………………………………………… 
 
                               DPH 21%:             ……………………………………………………..  
 
                               Cena vč. DPH:    ………………………………………………………. 
 

3. Sjednaná cena doložená položkovým rozpočtem (viz. příloha č. 1 této smlouvy) obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek.  

4. Sjednaná cena dále obsahuje 120 servisních návštěv celkem během záruční doby 24 měsíců, 
což znamená 3x ročně u každé z 20 ks DČOV za účelem správného a kvalitního provozu 
každé DČOV. Každá DČOV bude v rámci tří servisních návštěv min. 1x ročně odkalena, pokud 
hustota kalu přesáhne 70 ml na 1 litr u DČOV, včetně likvidace kalu. Tyto servisní prohlídky 
budou zdarma v rámci záruční doby. Všechny servisní úkony budou zaneseny do servisního 
deníku, který se předkládá 1x ročně na SFŽP. Zadavatel má právo zúčastňovat se servisních 
prohlídek pověřenou osobou formou zaškolení pro eventuální budoucí vlastní obsluhu 
DČOV v následujících letech.  

5. Dodavatel dodá finanční nabídku na další pozáruční servis a údržbu 20 ks DČOV min. 3 
měsíce před skončením záruční doby.  

6. Sjednaná cena obsahuje i náklady na:  

• Vybudování, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště,  

• Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,  

• Opatření k ochraně životního prostředí,  

• Organizační a koordinační činnost,  

• Skládkovné, materiál, atd. 
7. Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná  
8. V ceně dílka jsou již zcela zahrnuty i promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli 

v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo 
nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší 
přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné 
dle této smlouvy ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně uživatelného a 
funkčního stavebního díla.  

9. Změna výše uvedené nejvyšší přípustné ceny vzhledem ke smluvně prováděným výkonům a 
dodávkám je proto, s výjimkou níže uvedených případů, vyloučena. Zejména pak nepřichází 
v úvahu úprava nejvyšší přípustné ceny a ni v případě, pokud pro zhotovitele vyplynou 
v důsledku provádění stavby ztížené pracovní podmínky, bezpečnostní opatření, ochranná 
opatření nebo zvýšení nákladů všeho druhu (jako např. přesčasy, práce v noci a o 
víkendech). 

10. Cena může být měněna pouze v případě: 



 

              

                                                                                                   

• Změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 

• Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci  nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,  

• Dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo, 

• Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy uznány, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  

• Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.), 

A zároveň až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných 
ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, a závazných Pokynů pro 
zadávání veřejných zakázek v OPŽP. 
 
Obě strany v tomto případě následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou vzestupně 
číslovaného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.  

11. Pokud zhotovitel proveden vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.  

12. Případné neprovedení práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí 
objednatele, z ceny díla odečteny.  

13. Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které 
použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno 
použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen 
odsouhlasených objednatelem.  

Článek IV. 
Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.  

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem po vzájemném odsouhlasení soupisu 
prací nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací. 

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do 5 pracovních dnů od 
jeho předložení zhotovitelem. Cenu za práce a dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.  

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli.  

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude obsahovat mj. název stavby, 
přesný název a registrační číslo projektu a označení peněžního ústavu a účtu, na který má 
být placeno.  

7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a 

služeb.  
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 

údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí 
být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou 
fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 



 

              

                                                                                                   

splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušené faktury. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení opravené faktury.  

10. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (závěrečnou fakturu) do 15 kalendářních dnů od 
dokončení díla. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.  

11. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 
peněžního ústavu uvedeného v čl. I této smlouvy.  
 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

• Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce 
a zařízení při staveních pracích,  

• Předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných 
závazných pokynů,  

• Požadavků stanovených oprávněnými orgány, 

• Ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů. 
2. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým 

dozorem, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorským dozorem a 
osobami provádějícími kontrolní prohlídky stavby.  

3. Věci, které jsou potřební k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podmínky uložení v povoleních orgánů státní 
správy.  

5. Zhotovitel se zavazuje k případně objednatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a 
záručních oprav po celou donu trvání záruční doby stavby (díla). 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnosti oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.  

7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech 
nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným 
osobám.  

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou donu provádění 
díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo 
požádat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.  

9. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.  
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tedy po 
dobu 10 let. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem 
(smlouvu, zápisy, stavební deník, atd.), a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla 
objednatelem. Tento závazek je zhotovitel povinen přenést i na své subdodavatele.   

11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním 
deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. 
Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku 
ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato 
skutečnost nastane. Pokud ve stanoveném termínu objednatel kontrolu ani zápis 
neprovede, je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce 
zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti 
informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny 
náklady s tímto spojené.  



 

              

                                                                                                   

12. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, 
které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli 
nebo třetím osobám a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich 
odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou 
zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla  
objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. V platném znění, prováděcích právních 
předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství 
staveniště (oplocení staveniště, apod.).  

13. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i 
platit řádně a včas příslušené pojistné. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ 
odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo v souvislosti s realizací díla 
dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednání zejména jako pojištění odpovědnosti za škody 
na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než …… Kč. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření 
příslušeného pojištění nejpozději k datu předání staveniště. 

14. Zhotovitel odškodní a uspokojí všechny nároky objednatele v souvislosti se ztrátami, 
poškozením nebo zničením věcí, dále v souvislosti s poškozením zdraví nebo úmrtí osob, 
jakož i škody na majetku vzniklé v důsledku provádění díla a to v rozsahu, v jakém byly 
způsobeny činností nebo zanedbáním na straně zhotovitele.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly 
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární 
ochrany na staveništi. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku 
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle 
předchozí věty.  

16. V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat pomocí poddodavatele, je 
povinen objednateli neprodleně předložit návrh seznamu poddodavatelů (s podílem prací 
nad 10% smluvní ceny díla) k odsouhlasení a současně prokáže odbornou způsobilost všech 
poddodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele. Nesplnění této 
povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli 
právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Změna poddodavatele v průběhu plnění 
předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodu. Posouzení, zda jde o 
vážné důvody, je věcí objednatele.  
 

 
 

Článek VI. 
Staveniště 
 

1. Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště.  

2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (zápis), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku.  

3. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smlouvy strany a vymezením funkcí a 
povinností.  

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém okolí.,  



 

              

                                                                                                   

5. Zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se ohleduplně 
vzhledem k umístění staveniště.  

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 dnů ode 
dne protokolování předání a převzetí díla objednatelem.  

 
 

 

Článek VII. 
Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 
prací. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode 
dne převzetí staveniště. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a jejich vedení 
jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.  

2. Povinnost uvedená v předchozím odstavci končí odstraněním posledních vad a nedodělků 
uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.   

3. Kromě stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze oprávněný 
zástupce objednatele, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  

4. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.  
 

Článek VIII. 
Kontrolní dny 
 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny (místo a čas určí 
objednatel s minimálně týdenním předstihem). 

2. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.  
 

Článek IX. 
Přerušení a zastavení provádění díla 
 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla, jestliže:  

• Provádění díla brání vyšší moc, 

• Se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla, 

• Dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu 
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodu na straně zhotovitele, 

• Bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delší než 60 dnů po lhůtě splatnosti. 
Přerušením provádění díla zhotovitelem z důvodu zvedených v předchozím odstavci přestávají 
dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.  

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytním rozsahu, zejména jestliže: 

• Pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, 

• By vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému přerušení smlouvy, 

• Je ohrožena bezpečnost zhotoveného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li jiné hospodářské škody.  

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 



 

              

                                                                                                   

přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných 
přerušením.  

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  
 

 
Článek X. 

Vyšší moc 
 

1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a 
které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. 
války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga, pokud jsou 
v rozsahu, že zabraňují nebo významně zpožďují splnění smluvních závazků. Vyšší mocí není 
nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.  

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy.  

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má objednatel povinnosti dosud přijatá 
plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy 
s jiným partnerem.  
 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránícím užívání díla 
v termínu dle bodu II. 3. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.  

2. V případě prodlení se splněním dílčího termínu dokončení jednotlivých ucelených částí díla 
dle bodu II. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení.  

3. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání 
a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 1.000,- Kč bez DPH 
za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo 
nedodělku. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění 
vad zjištěných v záruční době.  

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení.  

5. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše 
smluvní pokuty samostatně řešena v předešlých bodech, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den. 

6. V případě prodlení s platnou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě vystaveného dokladu (faktury) vystavené 
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné 
smluvní straně.  

8. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vlastní vůle upustit.  
 

 
 



 

              

                                                                                                   

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 
 

1. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany podpisem závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatele v protokolu o předání 
a převzetí díla.  

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 14 dní před 
dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o 
předání a převzetí díla včetně všech příloh.  

3. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných 
dokladů potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude zejména obsahovat:  

• Doklady, atesty a prohlášení o shodě materiálů, prokazatelně použitých při realizaci díla,  

• Protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů,  

• 4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ( + 1 vyhotovení na 
CD ve formátu dle požadavku objednatele), 

• Originály stavebních deníků, 

• Kniha kontrol a zkoušek, 

• Veškeré revizní zprávy a revize, 

• Zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek,  

• Doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy.  
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.  

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla 
zhotovitel.  

5. Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody 
nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim.  
Po odstranění případných vad, nedodělků nebo nedostatků, za které nese odpovědnost 
zhotovitel a pro které je objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.  
 
Důvodem nepřevzetí díla může být pouze:  

• Vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání, 

• Nefunkčnost díla bránící provozu,  

• Nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů 
stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby nebo v Zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu.  

6. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.  
 

 
 

Článek XIII. 
Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, zejména projektovou dokumentaci, a všemi technickými normami, které se 
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti 
obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.  

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, jsou vadami, 
jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním 
deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při 



 

              

                                                                                                   

vynaložená odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů ujistit nebo na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.  

 
 
 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

5. Zhotovitel dále zodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a 
převzetím ale které se projevily až po převzetí.  

6. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců. 
Výjimky ze záruky: záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnutí výrobce, 
nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla po 
odstraněná poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu a předání a převzetí 
hotového díla.  

7. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.  
8. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vady díla zjištěné v záruční době, a to bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění.  
9. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení 

o vadě. Zhotovitel zahájí práce na odstranění vad nejdéle do 3 pracovních dnů od 
písemného oznámení vady a práce provede maximálně ve lhůtě do 10 pracovních dnů. 
Pokud si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitostí vyžádá lhůtu 
delší, s ohledem na klimatické či technologické podmínky, dohodnou obě strany lhůtu 
náhradní.  

10. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze 
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže 
zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle odstavce 9 tohoto článku bez závažného důvodu 
písemně sděleného objednateli.  

11. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, 
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při 
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a 
veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. 
přerušením provozu). 

12. Dvojí opakování téže vady zakládá mimo jiná zákonná práva též právo objednatele 
požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnosti 
zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.  

13. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na 
obsluhu a údržbu předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však 
povinen takové vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady 
ohlášení do konce záruční lhůty.  

14. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na 
straně objednatele.  

15. Da díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté 
délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku smlouvy.  

16. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny 
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli 
řádně užívat.  

17. O každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vad, stanovisko zhotovitele, zda uznává svou odpovědnost a 
konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu odstavce č. 16 tohoto článku smlouvy.  

18. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě uvedené v odstavci č. 9 



 

              

                                                                                                   

tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese 
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.  
 

 
 
 

Článek XIV. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak 
vyplývá z projektu, jsou ve vlastnictví zhotovitele.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel 
prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo 
třetí osoby.  

3. Úplné vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.  
 

 
 

Článek XV. 
Odstoupení od smlouvy 
 
1. Nastanou-li se některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu této smlouvy.  

2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném 
porušení druhou smluvní stranou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková skutečnost, kdy: 

• Zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní 
výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu, 

• Zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na 
dobu delší než 5 pracovních dnů,  

• Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a dále ustanovení § 
156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

4. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje, pokud je v prodlení se 
zaplacením již třetí faktury následující po sobě nebo dluží na fakturách více, jak polovinu 
ceny díla včetně DPH.  

5. Dílo bude realizováno za podpory Státního fondu životního prostředí ČR  Výzva 7/2021. 
Objednatel je tímto oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude ze strany 
poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto 
zadavatele tohoto díla.  

6. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.  
V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

8. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující strana.  



 

              

                                                                                                   

9. Právní účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.  
10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených faktur a 
zpracuje konečnou fakturu, 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany 
nedohodnou jinak,  

• Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla,  

• O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz. protokol o 
předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků, 

• Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškerá účelně provedená plnění v souladu s touto 
smlouvou, 

• Odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele pak, pro vyloučení 
pochybností, nemá zhotovitel právo na úhradu svých nákladů, spojených s ukončením svých 
činností, vyklízení staveniště, ani jiných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy a 
přísluší mu jen náklady účelně vynaložené v souvislosti s dosud neprovedenými pracemi dle 
této smlouvy.  

 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální 
úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory 
rozhodovány dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí 
vzešlé z takového řízení.  

2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.  
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. Konkrétní změna 
smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve 
smyslu příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 SB., zákona o zadávání veřejných zakázek, a 
závazných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP   

4. Strany se dohodly, ze se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

5. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty, (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení.  

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:  

• Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

• Příloha č. 2 – Soupis realizačních míst (čísla popisná) 
 
V Miskovicích, dne . 2023  
 
 
 
 
 



 

              

                                                                                                   

…………………………………………… ……………………………………………….. 
              Za objednatele                       za zhotovitele 
  


