


 

 

  

B - Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavby se nachází ve většině případů na pozemku, který je zahradou rodinného domu. Stavba 
nemá negativní účinky na okolní stavby, pozemky ani životní prostředí. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
Dotčené pozemky nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF) ani se nejedná o 
pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Nemovitosti se nenachází v památkové zóně. 
Jedná se o stavbu podzemní. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V této fázi projektové dokumentace byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož účelem je 
posouzení ovlivnění podzemní vody při vypouštění vyčištěných odpadních vod.  
Archeologické nálezy se nepředpokládají, v případě, že by došlo k nálezu, musí stavebník 
postupovat dle § 22, odstavce 2 zákona č.20/1987 Sb. 
Zdroje nerostů a podzemní vody nebudou ohroženy. Zásah do zemské kůry a poddolovaných 
území nenastane. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečností pásma nebudou stavbou dotčena. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je možný po místní komunikaci do bezprostřední 
blízkosti objektu.  
 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
Příjezd na stavbu je zajištěn po stávající komunikaci. Dopravní prostředky musí být před 
výjezdem na veřejné komunikace očištěny. Jejich znečištění se ale nepředpokládá. 
 
Odtokové poměry v území 
Odtokové poměry v území nebudou výstavbou domovních ČOV výrazně změněny. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nebyly stanoveny. Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Půda ze zemědělského půdního fondu nebude vyjímána. 
Nedojde k záboru pozemku určeného k plnění funkce lesa. 
Trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Příjezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je možný po místní komunikaci do bezprostřední 
blízkosti objektu. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Technický návrh řešení je zpracován na základě zadaných parametrů tak, aby kapacita čistíren 
odpadních vod zajistila vyčištění požadovaného množství odpadních vod v požadované kvalitě. 



 

 

  

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Vyčištění odpadních vod, včetně následného vypouštění. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavbu podzemní. Nad terén vyčnívá pouze plášť ČOV ve výšce do 10 cm nad terén. 
ČOV je zakryta zastropením, některé možnosti viz, níže. 
 

    
 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 Přehled uživatelů a provozovatelů 

Po vybudování čistíren bude uživatelem jednotlivý majitel rodinného domu. Provozovatelem 
bude po dobu 10let investor. Následně bude smluvně převedena DČOV na majitelé nemovitostí. 

 
Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci 
U staveb obdobného typu se doba zkušebního provozu uvažuje 12 měsíců. Vypracování návrhu 
provozního řádu pro zkušební provoz bude obsaženo v ceně dodávky technologické části ČOV. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

ČOV může obsluhovat pouze osoba zaškolená a nepředpokládá se, že zaškolená osoba bude s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Do výše uvedených provozů čistírny mohou mít přístup pouze provozovatelé a kontrolní orgány. 
Obsluhovatel musí být plnoletý, předem musí být poučen o bezpečnosti práce na přiděleném 
pracovišti, musí mít potřebné znalosti bezpečnostních předpisů. 
Veškeré práce se doporučuje provést v souladu s českými normami a předpisy. Práce související s 
tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí 
a nemají důsledky na zdraví pracovníků ani na okolní prostředí. 
Obsluha ČOV je zajištěna službou jednoho pracovníka – v tomto případě investora v rozsahu asi 
4 hodin týdně. Podrobněji bude upřesněno v provozním řádu. 
 
Podmínky provozu a jeho sledování: 
Čistírna je schopna vyčistit všechny běžné odpady z objektu odtékající kanalizací. Pro 
bezporuchovou funkci čistírny je však nutné zabránit přístupu následujícím formám znečištění do 
reaktoru: 
- Tuky (ve větší míře) 
- Regenerační roztoky z domácích změkčovačů vody 
- Silné desinfekční prostředky a kyseliny 
- Barvy, laky a ředidla 
Z hlediska snížení množství mechanicky a biologicky nerozložitelných látek se doporučuje 
zabránit přístupu tomuto znečištění: 
- Plastové produkty 
- Gumové produkty 
- Textilie (dětské pleny, hadry, cupanina z praček) 



 

 

  

Servisní prohlídky: 
Nejpozději do 3 měsíců od uvedení DČOV do provozu, poté roční prohlídka každých 12 měsíců. 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

  Navrhované čistírny odpadních vod jsou mechanicko-biologické čistírny pracující na principu 
nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Součástí ČOV je také elektrický 
rozvaděč a řídící jednotka a dmychadlo, které je instalováno v blízkosti nádrží (např. do provozní 
místnosti, sklepa, garáže, případně do samostatné šachty). Řídící jednotka (popis viz. níže) 
umožňuje zajištění vzdáleného monitoringu DČOV, v reálném čase eviduje a hlásí případné 
poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace. Instalaci a uvedení čistírny do provozu 
provádí autorizovaná osoba. Instalace musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací 
zpracovanou oprávněnou osobou na základě podkladů výrobce ČOV. Po instalaci a zprovoznění 
ČOV provede autorizovaná osoba zaškolení obsluhy a předání čistírny provozovateli. 

 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 

ČOV je dodávána včetně kompletního technologického zařízení. 
 

 
 



 

 

  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Jedná se o stavbu bez požárního rizika 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba se provádí v souladu se zákonem 406/2000 Sb, ve znění vyhlášky 148/2000 Sb. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba se provádí v souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve smyslu 
vyhlášky 252/2004 Sb. 
Při výstavbě nedojde k ohrožení životního prostředí, naopak vybudováním nových čistíren 
odpadních vod dojde k zlepšení životního prostředí v oblasti jakosti vody. 
Jelikož se jedná o výstavbu domovních ČOV, kanalizačních přípojek a odvodu vyčištěné vody – 
nepředpokládá se ohrožení obyvatelstva. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Vysoká hladina spodní vody 

V případě výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spárou je třeba ČOV do výše hladiny 
podzemní vody obetonovat vodostavebním betonem. Dále je nutné jednotlivé ČOV vybavit 
dodatečným žebrem pro obetonování. 
Ostatní 
Jelikož se jedná o výstavbu domovní ČOV, kanalizační přípojky a odvody vyčištěné vody, stavba 
není posuzována na civilní ochranu, ochranu před bludnými proudy, ochranu před pronikáním 
radonu z podloží apod. 

 
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je možný po místní komunikaci. 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 
Příjezd na stavbu je zajištěn po stávající komunikaci. Dopravní prostředky musí být před 
výjezdem na veřejné komunikace očištěny. Jejich znečištění se ale nepředpokládá.  

B.4 Dopravní řešení 
Požadavky Policie ČR 
Nejsou v tuto chvíli známy. V případě, že vzniknou, bude minimálně 1 měsíc před zahájením 
prací předložen návrh dopravně inženýrských opatření k vyjádření Policii ČR. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Nejsou navrženy žádné vegetační prvky či biotechnická opatření. 

Domovní ČOV jsou umístěna na zahradách rodinných domů, okolí ČOV bude zatravněno.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba ČOV nemá negativní vliv na životní prostředí. Naopak po vybudování ČOV dojde k 
zlepšení životního prostředí vzhledem k čistotě odpadních vod. 
Ochrana proti hluku 
Zdrojem hluku u ČOV jsou pouze dmychadla. Hlučnost viz. dokumentace dmychadla. 

dmychadlo SLL-50      37,0 dB 
základní hladina hluku pro venkovní prostor   50,0 dB 
korekce pro noční dobu     snížení 10,0 dB 

Hodnota hladiny hluku ČOV 37,0 dB  40 dB z čehož plyne, že na hranici pozemku jako všude 
jinde, budou dodrženy limity hluku podle nař. vl. č. 272/2011 Sb. 
 
 
 



 

 

  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba ČOV nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině zůstává neměnné. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Neobsazeno  
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Pásmo ochrany prostředí se v tomto případě nestanovuje, vzhledem k tomu, že se jedná o objekt 
zakrytý, odvětraný přes kanalizaci nad úroveň domu. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Jelikož se jedná o výstavbu domovní ČOV, kanalizační přípojky a odvodu vyčištěné vody – 
nepředpokládá se ohrožení obyvatelstva. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. Veškeré odpadní vody z 20 objektů 
budou svedeny kanalizační přípojkou na nově vybudovanou DČOV. Odpadní vody budou 
odváděny částečně novým a částečně stávajícím odvodem vyčištěné vody buď do zasakovacího 
objektu, případně do stávajících nebo nových akumulačních jímek, sloužícím k rozstřiku po 
zahradě. V šesti případech je voda vypouštěna do vod povrchových a to buď do zatrubněného 
toku IDVT: 10176266 bezejmenný tok, nebo do zatrubněného toku IDVT: 10176267 
bezejmenný tok 

 
Odpadové hospodářství – během výstavby: 
Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu stavby, se bude řídit a provádět podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 – katalog odpadů. 
O odpadech vznikajících během stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. množství a 
způsob likvidace či využití. Zatřídění odpadů bude dle katalogu odpadů, kterým je vyhláška č. 
381/2001 Sb. 
Trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 
17 05 00  zemina vytěžená   zpětné použití při výstavbě 
17 05 04  zemina a kamení   zpětné použití při výstavbě 
17 05 06  vytěžená hlušina   zpětné použití při výstavbě 
20 03 01  směsný komunální odpad  odvoz s komunálním odpadem 
 
Odpady vzniklé provozem DČOV – kal – bude vyvážen na ČOV Miskovice, případně ČOV Kutná 
Hora. 

 
Řešení dopravy – během výstavby 
Příjezd na stavbu je zajištěn po stávající komunikaci. Dopravní prostředky musí být před výjezdem na 
veřejné komunikace očištěny. Jejich znečištění se ale nepředpokládá. 
 
Významné sítě technické infrastruktury 
Významné sítě technické infrastruktury musí být před zahájením stavby vytyčeny. 
 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Staveniště nebude napojeno na zdroj vody, elektřiny a nebude se muset řešit jeho odvodnění. 
 



 

 

  

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob nebude výstavbou nijak omezena. 
 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě nedojde k ohrožení životního prostředí, naopak vybudováním nových čistíren 
odpadních vod dojde k zlepšení životního prostředí v oblasti jakosti vody. 
 
 
Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládá se, že do 12/2022 bude dokumentace schválena vydáním souhlasu se stavbou. 
Realizace stavby se předpokládá v 04/2023 - 08/2023. 
Délka realizace by neměla překročit týden u jedné DČOV. 
 
Bezpečnost práce 

Při provádění stavby je nutné respektovat příslušné normy a předpisy platné pro výstavbu 
vodohospodářských děl a podmínky dané v jednotlivých vyjádřeních. Základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce jsou dány zákonem č. 309/2006 – Bezpečnost práce a souvisejících vyhlášek. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány doplněnou Vyhláškou 591/2006 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 
Zvlášť upozorňujeme na provádění zemních prací. Povinností investora je před zahájením zemních 
prací nechat vytýčit veškeré podzemní sítě (směrově i hloubkově) a jiné překážky. Vyznačení musí 
být potvrzeno jejich provozovateli. 

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím musí být opatřeny výstražnou dopravní fólií, za noci 
výstražným světlem. Výstražná světla mohou být vzdálena od sebe max. 50m. Přes výkop hlubší než 
0,5m se musí zřídit bezpečné přechody o min. šířce 0,75m. Přechody nad výkopem hlubokým od 
1,5m a více a ochrana výkopu v blízkosti komunikací a na veřejných prostranství zastavěné části musí 
být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 1,1m. Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být 
zřízen bezpečný sestup (výstup), okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany 
výkopu. Objekty nacházející se v blízkosti výkopu musí být v případě ohrožení zabezpečeny. 
Provádění zemních prací v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných vedení je možné za 
předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků či strojů k 
těmto zařízením. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění se provádí pažením od hloubky větší než 
1,3m v zastavěném území. Výkop musí mít min. světlou šířku 0,6m. Pažení může být realizováno 
pomocí pažících boxů s postupem dle popisu výrobce boxů. V případě, že zemina nebude 
umožňovat použití pažících boxů, potom bude použito pažení hnané. 
Při stavebních pracích lze používat stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 
stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce. Stroje lze používat jen k účelům, pro 
které jsou technicky způsobilé a jsou v souladu s technickými daty dané výrobcem a technickými 
normami. 
 
Termíny kontrol vodoprávního úřadu při stavbě 
Plán kontrol je vztažen k věcnému plnění díla, bude určeno na základě případných požadavků 
vodoprávního úřadu. Kontroly na stavbě se ale nepředpokládají. 

 

 

 

 

 

 


